

MAITRE D'OUVRAGE

Mairie de Boulieu Les Annonay

Rue Joseph Voulouzan 07100 BOULIEU LES ANNONAY

Tél. : 04 75 69 07 07 - Fax : 04 75 69 07 06

Construction d'une Halle de Marché

Rue du Gris 07100 BOULIEU LES ANNONAY



MEMOIRE TECHNIQUE

ARCHITECTE

POLY CONCEPT Architecture Urbanisme
4, rue de l'Hôtel de Ville 07100 ANNONAY
Tél. : 04.75.33.02.22 Fax : 04.75.67.54.19
Email : adm@polyarchi.com

ECONOMISTE

DICOBAT SAS
ZA La Maladière, Pôle 2000 Nord 07130 ST PERAY
Tél. : 04.75.74.70.70 Fax : 04.75.74.70.71
Email : economiste@dicobat.fr

B.E.T STRUCTURE

BET MATHIEU
Rue Mozart - Espace du Parc 26000 VALENCE
Tél. : 04.75.43.30.31 Fax : 04.75.42.07.39
Email : mathieuvallence@wanadoo.fr

B.E.T FLUIDES

BET GARCIA MIETTON
4, place Arthur Rimbaud 26000 VALENCE
Tél. : 04.75.81.52.49 Fax : 04.75.41.45.38
Email : garcia.mietton@wanadoo.fr

Bureau de Contrôle

APAVE SUDEUROPE
42 avenue des Langories BP 90131 26905 VALENCE CEDEX 09
Tél. : 04.75.82.16.50 Fax : 04.75.42.81.60
Email : valence.exp@apave.com

C.S.P.S.

APAVE SUDEUROPE SCPS
42 avenue des Langories BP 90131 26905 VALENCE CEDEX 09
Tél. : 04.75.82.16.50 Fax : 04.75.42.81.60
Email : valence.exp@apave.com

Objet du Marché

Construction d'une Halle de Marché

Rue du Gris 07100 BOULIEU LES ANNONAY

Maître d'Ouvrage

Commune de Boulieu les Annonay

Rue Joseph Voulouzan 07100 BOULIEU LES ANNONAY

Renseignements du Candidat

Lot n°

Entreprise

Adresse

.....

Téléphone **Télécopie**

Email

1. Direction du Chantier

La direction du chantier sera assurée par :

M. qualité qui représentera l'entreprise auprès de la Maîtrise d'œuvre. Il devra :

- . assister aux réunions de chantier programmées,
- . rédiger le PPSPS après visite commune avec le Coordinateur de Sécurité,
- . effectuer les mises au point et transmission des réservations,
- . établir les détails et plans d'atelier avec notes de calcul,
- . fournir les échantillons pour choix du Maître d'œuvre,
- . fournir les avis techniques et procès-verbaux des matériaux employés.

2. Calendrier d'Exécution

Nous n'avons pas de remarques à formuler sur le Calendrier d'Exécution joint au présent appel d'offres pour les dates et temps de nos interventions.

Ou :

Les remarques sur le Calendrier d'Exécution sont les suivantes :
.....

Personnel affecté

- . Nombre de personnes assurant le chantier :
- . En cas d'intervention pendant les congés annuels, l'entreprise s'engage à participer à l'avancement prévu au Calendrier d'Exécution.

3. Provenance et Qualité des matériaux et matériels mis en œuvre

Les matériaux et matériels mis en œuvre prévus dans notre offre sont de qualité équivalente à ceux prescrits dans le C.C.T.P.

Oui ou **Non**

- . **Nommer les matériaux qui seront mis en œuvre et joindre les fiches techniques.**

.....
.....
.....

4. Sécurité, Installation de Chantier, Hygiène et Santé

- . Explications des mesures mises en place
-
-
-
-

5. Moyens affectés pour la Réalisation du Chantier

Matériel :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Personnel :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Le
(Cachet Commercial et Signature)

Fiche de Nomenclature de Matériels et Matériaux Proposés

. Fiche à remplir obligatoirement par le soumissionnaire .

Articles	Marque proposée par l'Entreprise	Type et ou Références

Cachet Commercial de l'Entreprise